P.U.P."UTEX" Sp. z 0.0. 44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 27

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy. Instal. wysokoprad. segm. C (A1) - etap 2 - sala lekcyjna + toaleta
ADRES INWESTYCJI  :  59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1

INWESTOR . Wojewddztwo Dolnoslaskie, Dolno$laskie Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Jezykowego Kadr w Legnicy
ADRES INWESTORA  :  59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1

WYKONAWCA ROBOT :  wynik postepowania przetargowego

BRANZA : elektryczna (IE)

SPORZADZIL . Ryszard Debinski

ZAKTUALIZOWAL : mgrinz. Jan Weglewski

mgr inz. Rafat Morawski
DATA OPRACOWANIA :  04.05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar robét stanowi jedynie element pomocniczy do okreslenia wartosci robét budowlanych inwestycji. Warto$¢ przedmiotu zaméwienia nalezy rozpatrywac tylko
w pofaczeniu z zataczong dokumentacija projektowa. Uzyte w przedmiarze rob6t numery podstaw wycen poszczegdinych pozycji (KNR, KNNR, ...) nie sg podstawa do
narzucenia technologii wykonania robét, zastosowania materiatéw, ..., w oderwaniu od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Przysztego Wykonawce zobowigzuje sie do zamieszczenia w kosztorysie ofertowym klauzuli z o$wiadczeniem, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i dokonat
kontroli przedmiaréw / obmiaréw oraz ze warto$¢ wycenionych przez Niego pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci i naktady (R, M i S) niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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2 etap - Inst. wysokoprad. segm. C (A2aa).ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Inst. wysokoprad. segm. C (A2) - 2 etap
1 Instalacja o$wietlenia podstawowego.
2/KNR 508- Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kompletnych. szt
d.1/05 11-14
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
10{Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. G komplet. kpl
d.1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
12|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. Q komplet. kpl
d.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
13|Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. J komplet. kpl
d.1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
14|Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. V komplet. kpl
d.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
20|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. T komplet kpl
d.1
21 kpl 21,000
RAZEM 21,000
21|/KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych jednobieguno-  |szt
d.1/03 07-02 wych w puszce instalacyjnej. Laczniki p/t 1-bieg.
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu przyciskéw instalacyjnych podtynkowych z|szt
d.1/03 07-0201 podtgczeniem. Przyciski klawiszowe p/t
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych szeregowych w |szt
d.1/03 07-03 puszce instalacyjnej taczniki p/t szeregowe
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Instalacja o$wietlenia awaryjnego.
30 KNR 508- Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kompletnych. szt
d.2|05 11-14
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
31|Dostawa Oprawa ewakuacyjna ozn. EW1 komplet. kpl
d.2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
34|Dostawa Oprawa awaryjna ozn. AW2 komplet. kpl
d.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
35|Dostawa Oprawa awaryjna ozn. AW3 komplet. kpl
d.2
20 kpl 20,000
RAZEM 20,000
38|KNR 508- Przewody YDYZo 3x1,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu. m
d.2|02 14-01
300,00 m 300,000
RAZEM 300,000
3 Osprzet montazowy i rozprowadzenie instalacji.
39|KNR 508- Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych w puszkach, podtyn-|szt
d.3/03 09-03 kowych 2-biegunowych z uziemieniem Gniazda wtyczkowe p/t
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
42|KNR 508- Przewody YDYZo 3x2,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu. m
d.3|02 14-02
1000,00 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
46 |KNP 1813- Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy  |szt
d.3|13 46-0104 pomiar obwodu.
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
47 KNP 1813- Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za kazdy na- |szt
d.3|13 46-0105 stepny pomiar z tego samego obwodu.
13 szt 13,000
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 13,000
7 Elementy prefabrykowane.
65 /KNR 508- Przygotowanie podioza do zabudowania rozdzielnic tablicowych. szt
d.7|04 01-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66 |KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu rozdzielnic tablicowych kompletnych. |szt
d.7|04 03-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68|Dostawa Rozdzielnica RC-1 komplet. kpl
d.7
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76/KNP 1813- Pomiar rozdzielnic tablicowych. szt
d.7|13 01-0101
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Demontaze i inne.
77 AW Demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;. kpl
d.8
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 403- Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodoéw wtynkowych. m
d.8/10 01-03
6350,000%1% m 63,500
RAZEM 63,500
79|/KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm. m
d.8|{10 12-01
6350,000%1% m 63,500
RAZEM 63,500
80|KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. m3
d.8|/10 14-01
3,970"1% m3 0,040
RAZEM 0,040
81|/KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach. szt
d.8|10 04-11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
82|AW Materiat drobny - dostawa i montaz. kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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