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4 etap - roboty budowlane - segm. D i E (A1).prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Roboty budowlane - segm. D, etap 4
1 SEGMENT D

1.1 Segment D - PARTER
1.1.1 Rozbiórki

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki balustrady szt

20 szt 20
RAZEM 20

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-05

01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2

3,00*3,50*2 m2 21
RAZEM 21

3
d.1.
1.1

KNR 19-01
0358-04

01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0˙m2 m2

1,40*2,00*1 m2 3
RAZEM 3

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

0,60*0,68*2,30 m3 0,94
3,10*3,50*0,30*2 m3 6,51
0,65*2,30*0,40 m3 0,60
(1,50+0,60+0,80)*0,12*2,20 m3 0,77

RAZEM 8,82
5

d.1.
1.1

KNR 4-01
0818-05

01.01.00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

8,06+6,85+27,46+26,26+9,63+39,98+42,38+87,25+9,64+24,71 m2 282,22
RAZEM 282,22

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0811-07

01.01.00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2

3,60*1,50 m2 5,40
RAZEM 5,40

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0819-15

01.01.00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1,70*1,50 m2 2,55
RAZEM 2,55

9
d.1.
1.1

KNR 19-01
0701-10

01.01.00 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach R = 1,150 M = 1,000 S =
1,000

m2

299,77 m2 299,77
RAZEM 299,77

10
d.1.
1.1

KNR 19-01
0701-10

01.01.00 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2

<OKiS0.1 - OKiS0.4> (6,77+0,63+6,80+9,40+6,30+1,10*4+1,60*4)*4,35 177,05
<OKiS0.5> (2,50+3,70+1,98+0,68+0,87+2,75)*4,35 54,29
<OKiS0.6> (6,30+5,03+4,15+2,50+5,80+1,30+1,00*5)*4,35 130,85
<OKiS0.7> (0,85+1,97+2,93+1,15*2+1,48+1,64+2,60+0,45+0,93+1,00+
4,73+1,40+1,08)*4,35-1,10*2,10*2

97,00

<OKiS0.8> (1,26+1,31+0,20*2+2,00+3,61+2,25+3,45+2,00+1,86+1,10+
1,37+0,92+9,46+0,70*2+1,62+3,94+1,70+2,89+0,90+1,69+2,34)*5,05-
(2,30*2,65+2,10*2,00+2,70*2,65+3,10*2,00)

216,07

<OKiS0.9> (3,87+2,29)*2*4,35-(3,10*2,00*2) 41,19
<KOM.0.1> (1,65+1,72+0,70+1,00+1,72+1,36+2,11+1,29+1,30*2+
0,30+1,40+0,80*2+2,12+3,01+0,40*2+1,77+0,35)*4,35-(1,77*2,30+
1,00*2,00*2+1,40*2,00)

100,05

<KOM.0.2> (4,94+3,86+2,32+2,80+2,92+0,40*2)*4,35-(2,80*2,30+1,77*
2,30)

66,22

A  (obliczenia pomocnicze) =======
882,72

poz.A*50% m2 441,36
RAZEM 441,36

11
d.1.
1.1

Analiza in-
dywidualna

01.01.00 Wykonanie przebić 0,15*0,15 m w ścianie z cegły m

1,12 m 1,12
RAZEM 1,12

1.1.2 Wywóz gruzu
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.1.
1.2

KNR 4-01
0108-17

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3

8,82*1,05 m3 9,26
282,22*0,003*1,05 m3 0,89
5,40*0,01*1,05 m3 0,06
2,55*0,01*1,05 m3 0,03
299,77*0,01*1,05 m3 3,15
882,71*0,01*1,05 m3 9,27
0,15*0,15*1,12*1,05 m3 0,03

RAZEM 22,69
13

d.1.
1.2

KNR 4-01
0108-20

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1˙km

m3

poz.12 m3 22,69
RAZEM 22,69

14
d.1.
1.2

NORM 1
0102-03 (1)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

t

21*2,00*0,005 t 0,210
3*2,80*0,005 t 0,042

RAZEM 0,252
15

d.1.
1.2

NORM 1
0102-03
(12)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 tonę), przewóz za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 10˙km

t

0,250 t 0,250
RAZEM 0,250

16
d.1.
1.2

Kalkulacja
własna

01.01.00 Opłata za składowanie gruzu i utylizację t

(98,23-75,54)/1,05*1,80 <minus korekta skucia posadzek> t 38,90
0,250 t 0,25

RAZEM 39,15
1.1.3 Roboty przygotowawcze dla tynków renowacyjnych

17
d.1.
1.3

KNR 19-01
0639-03

02.02.00 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miej-
sca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2 - sufity R = 1,150 M =
1,000 S = 1,000

m2

<sufity> 299,77*50% m2 149,89
RAZEM 149,89

18
d.1.
1.3

KNR 19-01
0639-03

02.02.00 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miej-
sca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2 - ściany

m2

<ściany> 890,87*50% m2 445,44
RAZEM 445,44

19
d.1.
1.3

KNR 19-01
0315-07

02.02.00 Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły m2

<przyjęto 2% powierzchni ścian> 890,87*2% m2 17,82
RAZEM 17,82

20
d.1.
1.3

KNR 19-01
0641-03

02.02.00 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2˙cm, miejsca
łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2

m2

<przyjęto 2% powierzchni ścian> 890,87*2% m2 17,82
RAZEM 17,82

28
d.1.
1.3

KNR BC 2
0129-06

02.02.00 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa - ściany m2

890,87 m2 890,87
RAZEM 890,87

1.1.4 Roboty murowe
29

d.1.
1.4

KNR 19-01
0311-02

02.01.00 Przymurowanie do ościeży ścianek, grubość przymocowania 1/2˙cegły m2

1,50*5,35-0,90*2,00 m2 6,23
(1,60+0,80)*2,20-0,80*2,00 m2 3,68

RAZEM 9,91
1.1.5 Nadproża

30
d.1.
1.5

KNR 2-02
0126-05

02.01.00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,50*1 m 1,50
RAZEM 1,50

31
d.1.
1.5

KNR 4-01
0203-07

02.01.00 Zalanie betonem B 25, w nadprożach m3

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 21758



4 etap - roboty budowlane - segm. D i E (A1).prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,13*0,13*1,50 m3 0,03
RAZEM 0,03

32
d.1.
1.5

KNR 19-01
0321-03

02.01.00 Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem gniazd dla belek - ND-1 m3

0,20*0,68*0,22*2 m3 0,060
RAZEM 0,060

33
d.1.
1.5

KNR 19-01
0203-05

02.01.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na
stropie, poduszka betonowa B20 - ND-1

m3

0,20*0,68*0,08*2 m3 0,02
RAZEM 0,02

34
d.1.
1.5

KNR 19-01
0321-04

02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - ND-1 m

2,29*4 m 9,16
RAZEM 9,16

35
d.1.
1.5

KNR 19-01
0321-03

02.01.00 Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem gniazd dla belek - ND-2 m3

0,20*0,45*0,20*2 m3 0,036
RAZEM 0,036

36
d.1.
1.5

KNR 19-01
0203-05

02.01.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na
stropie, poduszka betonowa B20 - ND-2

m3

0,20*0,45*0,08*2 m3 0,01
RAZEM 0,01

37
d.1.
1.5

KNR 19-01
0321-04

02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NA-2 m

2,56*2 m 5,12
RAZEM 5,12

38
d.1.
1.5

KNR 19-01
0704-04

02.01.00 Umocowanie siatek tynkarskich, "Rabitza", na stopkach belek stalo-
wych

m

<NA-1> 1,50*4 m 6,00
<NA-4> 1,40*2*6 m 16,80

RAZEM 22,80
1.1.6 Stolarka aluminiowa

39
d.1.
1.6

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi aluminiowych, pełne szklenie szkłem bezpiecz-
nym wraz z oscieżnicą stalową , samozamykacz ramieniowy, fabrycznie
gotowe - D3

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

40
d.1.
1.6

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi aluminiowych, pełne szklenie szkłem bezpiecz-
nym wraz z oscieżnicą stalową , samozamykacz ramieniowy, fabrycznie
gotowe - D4

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

41
d.1.
1.6

KNNR 7
0503-08

02.03.00 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - montaż D3, D4 R = 1,150 M =
1,000 S = 1,000

m2

<D3> 2,94*3,50 m2 10,29
<D4> 2,94*3,50 m2 10,29

RAZEM 20,58
1.1.7 Ślusarka

42
d.1.
1.7

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa kraty stalowej czarnej, dwuskrzydłowej i otwieranej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

43
d.1.
1.7

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Montaż kraty j.w. m2

2,94*3,50 m2 10,29
RAZEM 10,29

1.1.8 Stolarka drewniana drzwiowa
44

d.1.
1.8

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnianych z płycinami wraz z oscieżnicą stalo-
wą , fabrycznie gotowe - D2

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

45
d.1.
1.8

KNR 4-01
0320-03

02.03.00 Obsadzenie ościeżnic, , ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0˙m2 m2
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1,50*2,88*1 m2 4,32
RAZEM 4,32

46
d.1.
1.8

KNR 2-02
1017-02

02.03.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2

m2

4,32 m2 4,32
RAZEM 4,32

47
d.1.
1.8

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wraz z oscież-
nicą stalową , fabrycznie gotowe - D5

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

48
d.1.
1.8

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wentylowanych
wraz z oscieżnicą stalową , fabrycznie gotowe - D7

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

49
d.1.
1.8

KNR 4-01
0320-02

02.03.00 Obsadzenie ościeżnic, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0˙m2 m2

<D5> 1,00*2,05*3 m2 6,15
<D7> 1,00*2,05*2 m2 4,10

RAZEM 10,25
50

d.1.
1.8

KNR 2-02
1017-01

02.03.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6˙m2 - montaż D5, D7

m2

10,25 m2 10,25
RAZEM 10,25

1.1.9 Tynki i okładziny wewnętrzne
51

d.1.
1.9

KNR 19-01
0704-04

02.01.00 Umocowanie siatek tynkarskich, "Rabitza", na stopkach belek stalo-
wych

m

<ND-1> 1,50*4 m 6,00
<ND-2> 1,40*2 m 2,80

RAZEM 8,80
53

d.1.
1.9

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Tynki wewnętrzne, zwykłe kat.III, na stropach m2

299,77 m2 299,77
RAZEM 299,77

55
d.1.
1.9

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Tynki wewnętrzne, zwykłe kat.III, na ścianach m2

890,87*50% m2 445,44
RAZEM 445,44

56
d.1.
1.9

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Gładź wapienna na ścianach , 2-warstwowa m2

890,87*50% m2 445,44
RAZEM 445,44

57
d.1.
1.9

KNR 0-12
0829-01

04.03.00 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

(1,55+1,59+1,55+2,20+0,80)*2*2,20-0,80*2,00*3 m2 29,04
RAZEM 29,04

58
d.1.
1.9

KNR 0-12
0829-09

04.03.00 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana m2

29,04 m2 29,04
RAZEM 29,04

1.1.
10

Posadzki

63
d.1.

1.10

KNR 19-01
0921-05

04.03.00 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2

299,77*50% m2 149,89
RAZEM 149,89

64
d.1.

1.10

Analiza in-
dywidualna

04.03.00 Wykonanie posadzki cienkowarstwowej ( grub. posadzki 30,0 mm) , ko-
lor alabaster ( materiał + wykonanie)

m2

299,77 m2 299,77
RAZEM 299,77

65
d.1.

1.10

KNR 19-01
0907-01 (1)

04.03.00 Posadzki z wykładziny PVC, heterogeniczna, grub. 3 mm z listwą wyob-
leniową i wywinięciem - na ścianę 15 cm

m2
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(299,77*1,15)-5,40<posadzka z płytek> m2 339,34
RAZEM 339,34

66
d.1.

1.10

KNR 19-01
0907-09

04.03.00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.65 m2 339,34
RAZEM 339,34

67
d.1.

1.10

KNR 19-01
0922-06

04.05.00 Uzupełnienie wykładziny lastrykowej stopni schodowych m2

3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00

68
d.1.

1.10

KNR 19-01
0924-02

04.05.00 Naprawa stopni obłożonych masą lastryko, powierzchnia naprawiona
do 3˙dm2/miejsce

miejs-
ce

12 miejs-
ce

12

RAZEM 12
69

d.1.
1.10

KNR 19-01
0922-04

04.05.00 Uzupełnienie cokolików lastrykowych, wysokość 15˙cm, długość 1,0˙m/
miejsce, wzdłuż biegów

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

70
d.1.

1.10

KNR 19-01
0922-03

04.05.00 Uzupełnienie cokolików lastrykowych, wysokość 15˙cm, długość 1,0˙m/
miejsce, przyścienne

m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

71
d.1.

1.10

KNP2
1110-02
1110-02.03

04.05.00 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2

3,50*1,10+1*0,167*1,10 m2 4,03
1,48*1,20+4*0,183*1,48 m2 2,86
2,16*1,25+4*0,155*2,16 m2 4,04

RAZEM 10,93
72

d.1.
1.10

KNR 0-39
0115-01

04.03.00 Uszczelnienie pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą z
wywinięciem 0,25 cm na ścianę

m2

3,60*1,50 m2 5,40
RAZEM 5,40

73
d.1.

1.10

NNRNKB 2-
02 1131-02
(2)

04.03.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ,
grubość 5˙mm

m2

5,40 m2 5,40
RAZEM 5,40

74
d.1.

1.10

KNR 0-12
1118-01

04.03.00 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygoto-
wanie podłoża

m2

5,40 m2 5,40
RAZEM 5,40

75
d.1.

1.10

KNR 0-12
1118-08

04.03.00 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki
30x30˙cm, metoda zwykła

m2

5,40 m2 5,40
RAZEM 5,40

1.1.
11

Malowanie

76
d.1.

1.11

Analiza in-
dywidualna

04.04.00 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, far-
ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - sufity R = 1,150 M = 1,150 S =
1,150

m2

299,77 m2 299,77
RAZEM 299,77

77
d.1.

1.11

Analiza in-
dywidualna

04.04.00 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, far-
ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - ściany

m2

890,87+58,00 m2 948,87
RAZEM 948,87

1.1.
12

Balustrady

79
d.1.

1.12

Analiza in-
dywidualna

05.04.00 Zakup i dostawa balustrady z poręczą z wyoblonego drewna dębowego
50*30 mm na profilu stalowym z czarnej giętej stali 45*5 mm wg rys. ar-
chitektury

m

8,34+1,44*2+1,26 m 12,48
RAZEM 12,48
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

80
d.1.

1.12

Analiza in-
dywidualna

05.04.00 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków
śrubami - montaż

m

12,48 m 12,48
RAZEM 12,48

1.1.
13

Rusztowanie

81
d.1.

1.13

KNR 2-02
1605-03 (1)

05.01.00 Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywa-
nych na sufitach, do 7˙m, nakłady podstawowe

m2

299,77*25% m2 74,94
RAZEM 74,94

82
d.1.

1.13

KNR 2-02
1605-07 (1)

05.01.00 Rusztowanie wewnętrzne rurowe, Dodatek za pomosty do robót wyko-
nywanych na ścianach, do 7˙m, nakłady podstawowe

m2

890,87*25% m2 222,72
RAZEM 222,72

83
d.1.

1.13

KNR-W 2-
02/16

05.01.00 Czas pracy rusztowań - 1,00 m-g

(272,34+697,35+43,44+112,25+6770,69+97,10+51,84+63,78+115,81+
400,89+37,92+98,00+168,17+454,34+60,54+156,44)*25%

2 400,23

A  (obliczenia pomocnicze) =======
2 400,23

poz.83A/(3*0,87)*1,00 m-g 919,63
RAZEM 919,63
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