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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa pomieszczen Zamku Piastowskiego w Legnicy. Segm. D i E. - etap 4
Instalacje wysokopradowe
ADRES INWESTYCJI  :  59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1
INWESTOR . Wojewddztwo Dolnoslaskie, Dolnoslaskie Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Jezykowego Kadr w Legnicy
ADRES INWESTORA  :  59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1
WYKONAWCA ROBOT :  wynik postepowania przetargowego
BRANZA . elektryczna (IE)
SPORZADZIL : Ryszard Debiriski
ZAKTUALIZOWAL : mgrinz. Jan Weglewski

DATA OPRACOWANIA :  21.03.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar robét stanowi jedynie element pomocniczy do okreslenia wartosci robét budowlanych inwestycji. Warto$¢ przedmiotu zaméwienia nalezy rozpatrywac tylko
w pofaczeniu z zataczong dokumentacija projektowa. Uzyte w przedmiarze rob6t numery podstaw wycen poszczegdinych pozycji (KNR, KNNR, ...) nie sg podstawa do
narzucenia technologii wykonania robét, zastosowania materiatéw, ..., w oderwaniu od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Przysztego Wykonawce zobowigzuje sie do zamieszczenia w kosztorysie ofertowym klauzuli z o$wiadczeniem, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i dokonat
kontroli przedmiaréw / obmiaréw oraz ze warto$¢ wycenionych przez Niego pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci i naktady (R, M i S) niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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4 etap - inst. elektr. wysokopr. - segm. D i E (A1a).ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Instalacja wysokoprad. segm. D i E - etap 4
1 SEGMENT "D"
11 Instalacja o$wietlenia podstawowego.
2/KNR 508- Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kompletnych. szt
d.1./05 11-14
1
69 szt 69,000
RAZEM 69,000
3|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. B komplet. kpl
d.1.
1
10,000 kpl 10,000
RAZEM 10,000
5|/Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. D komplet. kpl
d.1.
1
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
7|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. F komplet. kpl
d.1.
1
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
8|Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. G komplet. kpl
d.1.
1
16 kpl 16,000
RAZEM 16,000
9|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. H komplet. kpl
d.1.
1
33,000 kpl 33,000
RAZEM 33,000
10|Dostawa Oprawa o$wietleniowa ozn. J komplet. kpl
d.1.
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
16|Dostawa Oprawa os$wietleniowa ozn. Q komplet. kpl
d.1.
1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
17 |KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych jednobieguno-  |szt
d.1./03 07-02 wych w puszce instalacyjnej. £gczniki p/t 1-bieg.
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 508- Montaz na gotowym podtozu przyciskéw instalacyjnych podtynkowych z szt
d.1.]03 07-0201 podtaczeniem. Przyciski klawiszowe p/t
1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
19/KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych szeregowych w |szt
d.1./03 07-03 puszce instalacyjnej taczniki p/t szeregowe
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 508- Przewody YDYZo 3x1,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu. m
d.1.|02 14-01
1
800,00 m 800,000
RAZEM 800,000
21|/KNP 1813- Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1- fazowe;j. kpl
d.1./13 06-0103
1
54,000 kpl 54,000
RAZEM 54,000
1.2 Instalacja o$wietlenia awaryjnego.
23|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kompletnych. szt
d.1.|05 11-14
2
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
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24|Dostawa Oprawa ewakuacyjna ozn. EW1 komplet. kpl
d.1.
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
27 |Dostawa Oprawa awaryjna ozn. AW1 komplet. kpl
d.1.
2
22 kpl 22,000
RAZEM 22,000
31|Dostawa Oprawa awaryjna ozn. AW5 komplet. kpl
d.1.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 508- Przewody YDYZo 3x1,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu. m
d.1./02 14-01
2
400,00 m 400,000
RAZEM 400,000
1.3 Osprzet montazowy i rozprowadzenie instalacji.
33|KNR 508- Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych w puszkach, podtyn- |szt
d.1./03 09-03 kowych 2-biegunowych z uziemieniem Gniazda wtyczkowe p/t
3
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
36 |KNR 508- Przewody YDYZo 3x2,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu. m
d.1.|02 14-02
3
400,000 m 400,000
RAZEM 400,000
40|KNP 1813- Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy  |szt
d.1./13 46-0104 pomiar obwodu.
3
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
41|KNP 1813- Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za kazdy na- |szt
d.1./13 46-0105 stepny pomiar z tego samego obwodu.
3
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
1.5 Materialy i osprzet oraz roboty dodatkowe.
51/KNR 508- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny p/t. szt
d.1.|03 01-24
5
100 szt 100,000
RAZEM 100,000
54 KNR 510- Montaz przejs¢ ognioochronnych kompletnych. szt
d.1./03 15-11
5
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Elementy prefabrykowane.
55/KNR 508- Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielnic tablicowych. szt
d.1.|04 01-06
6
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
56 |KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu rozdzielnic tablicowych kompletnych. |szt
d.1.|04 03-09
6
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
57|Dostawa Rozdzielnica RD1 komplet. kpl
d.1.
6
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62|/KNP 1813- Pomiar rozdzielnic tablicowych. szt
d.1./13 01-0101
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Demontaze i inne.
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63|AW Demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;j. kpl
d.1.
7
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64 |KNR 403- Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodoéw wtynko- wych. m
d.1./10 01-03
7
2200,000 m 2 200,000
RAZEM 2 200,000
65|KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm. m
d.1./10 12-01
7
2200,000 m 2 200,000
RAZEM 2 200,000
67 KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- pach. szt
d.1./10 04-11
7
40,000 szt 40,000
RAZEM 40,000
68|AW Materiat drobny - dostawa i montaz. kpl
d.1.
7
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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