P.U.P."UTEX" Sp. z 0.0. 44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 27

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy. Etap Il - segm. A, C - remont pom. PW.0.1 + PW.0.2
ADRES INWESTYCJI  :  59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1

INWESTOR . Wojewddztwo Dolnoslaskie, Dolno$laskie Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Jezykowego Kadr w Legnicy
ADRES INWESTORA  :  59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1

WYKONAWCA ROBOT :  wynik postepowania przetargowego

BRANZA : budowlana (B)

SPORZADZIL : EwaRachtan

ZAKTUALIZOWAL : mgrinz. Jan Weglewski

DATA OPRACOWANIA :  11.04.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar robét stanowi jedynie element pomocniczy do okreslenia warto$ci robdt budowlanych inwestycji. Warto$¢ przedmiotu zaméwienia nalezy rozpatrywac tylko
w potaczeniu z zataczong dokumentacjg projektowa. Uzyte w przedmiarze robét numery podstaw wycen poszczegoinych pozycji (KNR, KNNR, ...) nie sg podstawg do
narzucenia technologii wykonania robét, zastosowania materiatéw, ..., w oderwaniu od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Przysztego Wykonawce zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w kosztorysie ofertowym klauzuli z o$wiadczeniem, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i dokonat
kontroli przedmiaréw / obmiaréw oraz ze warto$¢ wycenionych przez Niego pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci i naktady (R, M i S) niezbedne do wykonania
przedmiotu zaméwienia.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2 etap - Roboty budowlane segm. Ai C (A2).prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Roboty budowlane - segm. C - parter (PW.0.1+PW.0.2)
3 SEGMENT C
3.2 Segment C - PARTER
3.21 Rozbiorki
429|KNR 4-01 |01.01.00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3.|0818-05
2.1
<PW 0.1> 45,40 m?2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m?2 39,29
RAZEM 84,69
432|KNR 4-01 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt
d.3.|0354-04
21
<PW 0.1> 1 szt 1,00
<PW 0.2> 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
3.2.2 Wywoz gruzu
441|/KNR 4-01 |01.01.00 Wywoéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km m3
d.3./0108-17
22
<PW 0.1> 45,40*0,05+0,32 m3 2,59
<PW 0.2> 39,29*0,05+0,28 m3 2,24
RAZEM 4,83
442|KNR 4-01 |01.01.00 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny m3
d.3./0108-20 1°km
22
poz.441 m3 4,83
RAZEM 4,83
443/NORM 1 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°'t materiatow |t
d.3./0102-03 (1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii
2.2 I-11l (na 1 tone), prace fadunkowe
poz.441/2 t 2,415
RAZEM 2,415
444/NORM 1 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow |t
d.3./0102-03 sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii
2.2/(12) I-1ll (na 1 tong), przewoz za kazdy rozpoczety 1'km ponad 10°km
poz.443 t 2,415
RAZEM 2,415
445|Kalkulacja |01.01.00 Opfata za sktadowanie gruzu i utylizacje t
d.3.|wlasna
22
poz.443 t 2,415
RAZEM 2,415
3.2.6 Stolarka drewniana drzwiowa
474|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wraz z osciez- |szt.
d.3.|dywidualna nica stalowg , fabrycznie gotowe - CD4
2.6
<parter> 1+1 szt. 2
RAZEM 2
475/KNR 4-01 |02.03.00 Obsadzenie oscieznic, Sciany z cegty, oscieznice, otwér do 2,0'm2 m?2
d.3./0320-02
2.6
<CD4> 1,00%2,05*(1+1) m?2 4,10
RAZEM 4,10
476|/KNR 2-02 |02.03.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie |m?2
d.3./1017-02 wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - obsadzenie
2.6
<CD4> 1,00%2,05*(1+1) m?2 4,10
RAZEM 4,10
477 02.03.00 Demontaz istniejgcych naswietli wraz z Sciankg dziatowa ponad otwo-  |kpl.
d.3.|kalk. wtas- rem drzwiowym o wym.: 4,00*0,80m wraz z utylizacjg odpodow
2.6/na
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
478 02.03.00 Dostawa i montaz naswietli z PCV o wym.: 4,00*0,80m (wraz z obréb-  |kpl.
d.3.|kalk. witas- kami $cian) z podziatem - jak istniejgce
2.6|na
141 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.2.7 Tynki i oktadziny wewnetrzne
489|Analiza in- |04.05.00 Gtadz wapienna na $cianach , 2-warstwowa m?2
d.3.|dywidualna
2.7
84,69+226,99 m?2 311,68
RAZEM 311,68
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2 etap - Roboty budowlane segm. Ai C (A2).prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3.29 Posadzki
493|KNR 19-01 |04.03.00 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m?2
d.3./0921-05
2.9
<PW 0.1> 45,40 45,40
<PW 0.2> 39,29 39,29
A (obliczenia pomocnicze) =======
84,69
poz.A*50% m?2 42,35
RAZEM 42,35
494|DC 0-19 04.05.00 Przygotowanie podtoza posadzki - szlifowanie m?2
d.3./0708-03
2.9
<PW 0.1> 45,40 m?2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m?2 39,29
RAZEM 84,69
495|Analiza in- |04.05.00 |Wykonanie posadzki cienkowarstwowej (grub. posadzki 3,0 mm) na ze- |m2
d.3.|dywidualna szlifowanym podkiadzie (materiat + wykonanie) - SW0.9, KOMO.1,
2.9 PWO0.1 ,PW0.2, OKiS0.9
<PW 0.1> 45,40 m?2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m?2 39,29
RAZEM 84,69
498/ KNR 19-01 |04.05.00 Posadzki z wyktadziny PVC, heterogeniczna , grub. 3 mm z listwg wy- |m?2
d.3./0907-01 (1) obleniowg i wywinieciem - na $ciang 15 cm
2.9
<PW 0.1> 45,40 m?2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m?2 39,29
RAZEM 84,69
499/KNR 19-01 |04.05.00 |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
d.3./0907-09
2.9
<PW 0.1> 45,40 m?2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m?2 39,29
RAZEM 84,69
3.2. Malowanie
10
509|Analiza in- |04.04.00 Malowanie farbami wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, far- |m2
d.3.|dywidualna ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - sufity R =1,100 M =1,100 S =
2.10 1,100
<PW 0.1> 39,29 m?2 39,29
<PW 0.2> 45,40 m?2 45,40
RAZEM 84,69
510|Analiza in- |04.04.00 Malowanie farbami wewnetrznych suchych tynkoéw z gruntowaniem, far- |m2
d.3.|dywidualna ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - $ciany
2.10
<PW 0.1> 169,02 m?2 169,02
<PW 0.2> 57,97 m?2 57,97
RAZEM 226,99
3.2. Rusztowanie
12
513|KNR 2-02 |05.01.00 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do rob6t wykonywa- m?2
d.3./1605-03 (1) nych na sufitach, do 7°'m, naktady podstawowe
2.12
<PW 0.1> 39,29 m?2 39,29
<PW 0.2> 45,40 m?2 45,40
RAZEM 84,69
515/ KNR-W 2- |05.01.00 Czas pracy rusztowan - 1,00 m-g
d.3.|02/16
212
36,00 m-g 36,00
RAZEM 36,00
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