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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych inwestycji. Wartość przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać tylko
w połączeniu z załączoną dokumentacją projektową. Użyte w przedmiarze robót numery podstaw wycen poszczególnych pozycji (KNR, KNNR, ...) nie są podstawą do
narzucenia technologii wykonania robót, zastosowania materiałów, ..., w oderwaniu od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
Przyszłego Wykonawcę zobowiązuje się do zamieszczenia w kosztorysie ofertowym klauzuli z oświadczeniem, że zapoznał się z dokumentacją projektową i dokonał
kontroli przedmiarów / obmiarów oraz że wartość wycenionych przez Niego pozycji uwzględnia wszystkie czynności i nakłady (R, M i S) niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
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2 etap - Roboty budowlane segm. A i C (A2).prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Roboty budowlane - segm. C - parter (PW.0.1+PW.0.2)
3 SEGMENT C

3.2 Segment C - PARTER
3.2.1 Rozbiórki
429
d.3.
2.1

KNR 4-01
0818-05

01.01.00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<PW 0.1> 45,40 m2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m2 39,29

RAZEM 84,69
432
d.3.
2.1

KNR 4-01
0354-04

01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt

<PW 0.1> 1 szt 1,00
<PW 0.2> 1 szt 1,00

RAZEM 2,00
3.2.2 Wywóz gruzu
441
d.3.
2.2

KNR 4-01
0108-17

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3

<PW 0.1> 45,40*0,05+0,32 m3 2,59
<PW 0.2> 39,29*0,05+0,28 m3 2,24

RAZEM 4,83
442
d.3.
2.2

KNR 4-01
0108-20

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1˙km

m3

poz.441 m3 4,83
RAZEM 4,83

443
d.3.
2.2

NORM 1
0102-03 (1)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

t

poz.441/2 t 2,415
RAZEM 2,415

444
d.3.
2.2

NORM 1
0102-03
(12)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 tonę), przewóz za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 10˙km

t

poz.443 t 2,415
RAZEM 2,415

445
d.3.
2.2

Kalkulacja
własna

01.01.00 Opłata za składowanie gruzu i utylizację t

poz.443 t 2,415
RAZEM 2,415

3.2.6 Stolarka drewniana drzwiowa
474
d.3.
2.6

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wraz z oscież-
nicą stalową , fabrycznie gotowe - CD4

szt.

<parter> 1+1 szt. 2
RAZEM 2

475
d.3.
2.6

KNR 4-01
0320-02

02.03.00 Obsadzenie ościeżnic, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0˙m2 m2

<CD4> 1,00*2,05*(1+1) m2 4,10
RAZEM 4,10

476
d.3.
2.6

KNR 2-02
1017-02

02.03.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 - obsadzenie

m2

<CD4> 1,00*2,05*(1+1) m2 4,10
RAZEM 4,10

477
d.3.
2.6

kalk. włas-
na

02.03.00 Demontaż istniejących naświetli wraz z ścianką działową ponad otwo-
rem drzwiowym o wym.: 4,00*0,80m wraz z utylizacją odpodów

kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

478
d.3.
2.6

kalk. włas-
na

02.03.00 Dostawa i montaż naświetli z PCV o wym.: 4,00*0,80m (wraz z obrób-
kami ścian) z podziałem - jak istniejące

kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3.2.7 Tynki i okładziny wewnętrzne
489
d.3.
2.7

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Gładź wapienna na ścianach , 2-warstwowa m2

84,69+226,99 m2 311,68
RAZEM 311,68
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3.2.9 Posadzki
493
d.3.
2.9

KNR 19-01
0921-05

04.03.00 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2

<PW 0.1> 45,40 45,40
<PW 0.2> 39,29 39,29
A  (obliczenia pomocnicze) =======

84,69
poz.A*50% m2 42,35

RAZEM 42,35
494
d.3.
2.9

DC 0-19
0708-03

04.05.00 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie m2

<PW 0.1> 45,40 m2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m2 39,29

RAZEM 84,69
495
d.3.
2.9

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Wykonanie posadzki cienkowarstwowej (grub. posadzki 3,0 mm) na ze-
szlifowanym podkładzie (materiał + wykonanie) - SW0.9, KOM0.1,
PW0.1 ,PW0.2, OKiS0.9

m2

<PW 0.1> 45,40 m2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m2 39,29

RAZEM 84,69
498
d.3.
2.9

KNR 19-01
0907-01 (1)

04.05.00 Posadzki z wykładziny PVC, heterogeniczna , grub. 3 mm z listwą wy-
obleniową i wywinięciem - na ścianę 15 cm

m2

<PW 0.1> 45,40 m2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m2 39,29

RAZEM 84,69
499
d.3.
2.9

KNR 19-01
0907-09

04.05.00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

<PW 0.1> 45,40 m2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m2 39,29

RAZEM 84,69
3.2.
10

Malowanie

509
d.3.

2.10

Analiza in-
dywidualna

04.04.00 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, far-
ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - sufity R = 1,100 M = 1,100 S =
1,100

m2

<PW 0.1> 39,29 m2 39,29
<PW 0.2> 45,40 m2 45,40

RAZEM 84,69
510
d.3.

2.10

Analiza in-
dywidualna

04.04.00 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, far-
ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - ściany

m2

<PW 0.1> 169,02 m2 169,02
<PW 0.2> 57,97 m2 57,97

RAZEM 226,99
3.2.
12

Rusztowanie

513
d.3.

2.12

KNR 2-02
1605-03 (1)

05.01.00 Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywa-
nych na sufitach, do 7˙m, nakłady podstawowe

m2

<PW 0.1> 39,29 m2 39,29
<PW 0.2> 45,40 m2 45,40

RAZEM 84,69
515
d.3.

2.12

KNR-W 2-
02/16

05.01.00 Czas pracy rusztowań - 1,00 m-g

36,00 m-g 36,00
RAZEM 36,00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 21758


